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第一章 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内   容
	说明与要求

	1
	4.2
	工程名称
	莆田市湄洲岛污水综合治理工程（修复二期）施工监理

	2
	4.3
	建设地点
	莆田市湄洲岛

	3
	4.4
	建设规模
	湄洲岛兴业路、麟山路、灵惠路、西环路、宝澜街、宝澜路、朝宫街、潮音街、寨下街、东环路、环岛南路、湄洲大道(港楼片区)、码头至兴海路口、鹅山路、鲸华路、顺济路、旧环岛东路、紫荆路、塔林街、崇福路、朝圣路21条道路排水管网，对排水管网进行清淤及检测，存在的病害进行修复，确保管网运行安全。修复内容:对污水管道结构性和功能性缺陷3级、4级的管段进行修复，污水修复管段如果在结构性和功能性缺陷3级、4级以外还有出现2级破裂、渗漏的，也一并修复;污水1级、2 级缺陷不进行单独修复。

	4
	5.1
	承包方式
	固定费率包干（含不可预见费）

	5
	5.2
	质量标准
	符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求

	6
	5.3
	招标范围
	工程施工范围内全过程监理（包括施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段）


	7
	5.4
	要求工期
	施工前15天+施工工期（120日历天）+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成和结算审计结束及监理总工期以外的善后服务须随时到位


	8
	6
	资金来源
	企业自筹

	9
	10
	投标人资质等级及资格要求
	具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格

本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或市政公用工程丙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）；

拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
本项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；
近三年内在经营活动中没有重大违法记录，或被行政监督部门处理期限已满的；
本招标项目不接受联合体投标；

	10
	
	资格审查方式
	资格后审

	11
	7
	踏勘现场
	招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。

	12
	15、16
	招标文件获取澄清和修改
	投标人对招标文件等存有异议的，可不署名于2025年  月  日17:00时前书面向招标人提出，招标人于2025年  月  日18：00时前在新点电子交易平台-福建专区

（http://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）公布修改内容。

	13
	9.1
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	14
	19.1
	投标保证金
	详见招标文件有关规定

	15
	17
	工程投标报价依据
	详见招标文件有关规定

	16
	
	技术标
	/

	17
	25
	投标文件的签署及规定
	详见招标文件。

	18
	27.2
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：福建省经纬工程咨询有限公司
地点：福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼开标室 

时间：2025年  月  日  时  分


	19
	38
	开标时间和地点
	开标时间：投标文件提交截止时间的同一时间

地点：福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼开标室

	20
	45
	评标方法
	采用随机抽取法确定中标人

	21
	76.1
	履约保证金
	在签订施工监理合同前，应向招标人提交履约保证金，本项目履约保证金数额为合同金额的10%，履约保证金可采用现金或银行保函、担保保函、保证保险形式提交。

	备  注
	本工程的答疑纪要、补充通知等将于截标前在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）发布，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。


二、投标人须知

（一）总  则
1．莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司拟建的莆田市湄洲岛污水综合治理工程（修复二期）施工监理，按照有关法律、法规、规章及省市现行有关规定，已具备工程项目施工监理招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．本招标项目为工程施工监理公开招标。
3．利益冲突

投标人与本项目的招标人、招标代理单位和设计单位不得有任何的从属关系或者其他利害关系。

4．招标工程项目说明

4.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规及现行相关等文件规定，通过邀请招标方式选定承包人。 

4.2本招标工程项目名称：见投标须知前附表第1项。

4.3本招标工程项目建设地点：见投标须知前附表第2项。

4.4本招标工程项目建设规模：见投标须知前附表第3项。

5．招标范围、工程质量、工期要求及承包方式

5.1本招标工程项目承包方式：见投标须知前附表第4项。

5.2本招标工程项目工程质量标准：见投标须知前附表第5项。

5.3本招标工程项目的招标范围：见投标须知前附表第6项。

5.4本招标工程项目要求工期：见投标须知前附表第7项。
6．资金来源

本招标项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本招标工程项目施工监理合同项下的合格支付。

7．现场踏勘

7.1招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

7.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场和施工条件。

8．投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

9．投标有效期

9.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

9.2在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复公布在福建限额电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)上。

10．投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

11．招标人将对本招标工程项目投标人进行资格后审。投标人可对本次招标的项目提出资格后审申请。投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

12．为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第9项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第9项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

13．本招标工程项目不接受联合体投标。

（二）招标文件

14．招标文件

14.1招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、施工图纸以及答疑、修改和澄清文件组成。

14.2投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

15．招标文件的澄清

15.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应于投标人须知前附表第12项规定时间前以不署名方式向招标人提出疑问材料(包括认为招标文件中存在限制招标工程项目竞争的倾向性条款等问题,但必须指出其依据)。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2025年  月  日18:00前在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）网上公布，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

16．招标文件的获取和修改
16.1招标人在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）网上发布招标文件。
16.2投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题），可不署名直接向招标人提出。对于投标人提出质疑的招标文件相关条款，招标人应认真答复，确属不合理条款或存在差错的应在答疑时予以删除、修改。
16.3所有招标答疑内容于截标前在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）网上公布。开标截标时间需变更的，在截标2日前在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）网上公布。
17．工程施工监理费用
17.1施工监理服务收费基准价参照发改价格[2007]670号文件执行，施工监理服务收费计费额暂以工程中标价作为基数计算。最终以工程结算价为计费额计算施工监理服务收费基价。
17.1.1施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×1.0（专业调整系数）×0.85（工程复杂程度调整系数）×1.0（工程调整系数）（以上系数按发改价格[2007]670号文件相应附表确定）；

17.2工程监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1-40%）。

17.3本工程不因工程量增加、工期变化而调增监理费用。工程量减少导致的工程造价减少，监理费要相应减少。投标人在投标报价时应充分考虑工程延期风险，中标后不另行计取监理延期的相关费用。
17.4本工程不计监理附加工作报酬和额外工作报酬。

17.5 本项目若有分标段实施，投标人应结合现场实际情况配备人员进行现场管理或在施工过程中因故暂停，因此产生的多次进出场及相关的费用不另计。

17.6委托人在支付监理服务费期间，因内部审批手续造成监理服务费延期支付的，此期间不计利息。
18．投标工期及质量

18.1本工程招标人要求施工监理总工期为 施工前15天+施工工期（120日历天）+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成和结算审计结束及监理总工期以外的善后服务须随时到位。投标人在招标文件规定工期的基础上，根据有关规定和自身实力填报工期。
18.2本招标工程项目质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准以上。若因监理方原因导致质量验收评定不能达到 合格 标准以上，所造成的一切损失由中标人承担。
19．投标保证金

19.1投标保证金：本招标项目的投标保证金为人民币壹仟伍佰元整（￥1500元）。
19.2投标保证金可按以下方式①或②或③或④进行缴纳，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开 户 行：平安银行南通分行营业部

账户户名：苏州国泰新点软件有限公司

账 号：在线获取保证金子账号

②银行保函形式：投标保证金银行保函(格式)提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

19.3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定，本工程取消使用纸质保函。

③根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

④根据《关于闽建筑〔2020〕8 号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1 号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用。 为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式。

19.4开标完成后，未中标投标单位的投标保证金待中标结果公示后退还，中标单位的投标保证金在施工合同签订后退还。
19.5投标人（中标人）有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2)中标人放弃中标的；

(3)中标人在规定的期限内未能提交履约保证金；

(4)中标人不按本须知规定签约的。

（5）中标人弄虚作假违法中标，被认定中标无效的。

（三）投标文件的编写

    20．投标文件由投标函投标文件、投标申请资料和招标文件要求提供的相关证件组成。

21．投标文件的语言及计量单位

21.1 投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

21.2 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。

22．投标内容填写说明

投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函。
23．投标文件由下列内容组成
23.1投标函；

23.2投标函附录；

23.3法定代表人身份证明书；

23.4法定代表人授权委托书；

23.5承诺书;
23.6投标人认为须提供的资料。
24．投标文件的编制和加密要求
24.1组成投标文件的各项材料均应遵守本须知第23条中所规定。

24.2投标文件编制和加密要求：投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录福建限额电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

24.3投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、总监理工程师等实质性内容作出响应。

24.4投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求。
24.4.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，若投标人名称变更需递交变更证明材料，在开标前无需提交纸质原件，但须扫描变更证明材料加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，未按规定提交变更证明材料原件扫描件的，评审小组可以按不利于投标人的情形认定。

24.4.2投标文件编制和加密要求：投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版来制作，投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

（四）投标文件的递交

25．开标会定于2025年  月   日  时   分在 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼开标室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加。本项目采用电子招投标，各投标人的法定代表人或其委托的代理人可参加现场开标会，未参加则视为默认整个开标全过程。

26.投标文件的提交

26.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上递交投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
26.3投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年  月 日  时   分在福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼开标室进行。投标人应在截止时间前通过福建限额电子交易平台(http://fujian.etrading.cn/)递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。若有疑问，可向网上投标系统开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。技术支持电话：4009280095-5、0594-2221219、18965023657。

27.逾期提交的投标文件,招标人将拒绝接收。 

28.至投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人宣布招标失败，将重新组织招标。
（五）开标、评标及定标

29、开标 

29.1开标会时间和地点：见投标须知前附表第20项。本项目采用电子招投标，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，各投标人的法定代表人或其委托的代理人可参加现场开标会，未参加则视为默认整个开标全过程。

29.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书及个人社保证明（社保管理部门出具的近三个月及以上投标单位为其缴纳的社保缴费证明复印件）。

29.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

29.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；
(2)主持人宣布开标纪律。

a.开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。

b.投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。

c.非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合“新点电子交易平台（限额以下项目专用平台福建专区）”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建资格审查小组进行评标。
（3）投标文件解密失败的补救方案：招标人应按照招标文件规定的时间，在福建限额电子交易平台通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。

① 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，待故障解除后再重新进行开标、评标。

(3)招标人根据投标人网上生成的顺序号作为投标人代表号，并由招标人代表或招标代理机构当众公布。按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

若投标人少于10家(含10家)的，则所有投标人全部入围；若投标人多于10家时，则由交易平台随机抽取7家入围(即由系统随机生成投标人代表号，再由系统随机抽取7个入围号码，该入围号码与投标人代表号相同的，则为入围单位)。未抽中的退出资格审查和中标人抽取程序。

(4)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(5)宣读投标人的投标文件并记录。

(6)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
30.评标

30.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单（注：申请人应当对填报的投标文件的内容真实性负责，不得弄虚作假。资格审查小组不对真实性进行核查，若发现填报的投标文件的内容中存在虚假信息，投标人可在中标结果公示期间向相关行业主管部门投诉）。

30.2 存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

30.2.1投标人的投标文件未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

30.2.2投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

30.2.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

30.2.4投标函投标文件附有招标人不能接受的条件；

30.2.5投标文件缺少下列内容之一的：（仅指大项内容，不包括每项中具体内容不完整，具体由各相关行政监督部门在招标文件示范文本中规定）

1）法定代表人授权委托书；

2）投标函及投标函附录；

3）其它招标文件要求提交的表格。

30.2.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

31.确定中标人

31.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

31.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

31.2.1由招标人公开随机抽取确定中标人。确定中标人的程序为：以系统生成的投标人代表号（该代表号即为抽取入围单位时系统生成的代表号）来代表该相应投标单位，由招标人在系统上随机抽取一个中标球号，该中标球号与投标人代表号相同的，则该对应的投标单位即为中标单位。
31.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

31.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。
31.5经过审查，若合格投标人不足三家的，招标人将依法重新招标。

31.6有以下情形的，不得参加随机抽取：

①被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

②投标人提供的投标人申请书内容弄虚作假的；

③近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录的企业及其专业人员的投标，通报中明确限制期限超过三个月的，按通报执行。

32.中标通知和中标公示

32.1在评标结束后2日内，招标人应根据评标结果，将招标项目名称、中标人名称、中标价、总监理工程师姓名(包括注册编号)，在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）公示。

32.2招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程委托监理合同，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.附则

在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

34.资格审查必要合格条件标准

投标人只有在各方面满足全部必要条件标准(附件1、附件2)时，方可定为中标人。

35.评标结果公示后签订监理合同前，中标人须按招标文件要求提供项目配备人员相关资料给招标人。

    36.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
 (六) 授予合同

37  中标公果公示

37.1评标工作结束后，招标人在收到评标报告后应及时将有关中标结果的事项在新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）网上公示，公示期不得少于3个工作日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式，招标项目名称，中标候选人名称及其中标金额，被确定为废标及无效标的投标人及原因，资格审查小组名单。公示期间未出现投诉的，中标通知书应在公示期满后发出。
37.2公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。
37.3 中标通知书发出后，中标人非不可抗力事由放弃中标的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，不予退还其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。
37.4 中标人有前款违法行为，情节严重的，由工商行政管理机关依法予以处理。
37.5 中标人隐瞒事实、弄虚作假骗取中标的,其中标无效，招标人可收回中标通知书并上报有关行政监督部门依法依规予以处罚。
37.6  投标人非不可抗力事由放弃中标且拒绝赔偿招标人损失的，招标人应当通过法律途径依法主张自己的合法权益。

38  合同签订 

38.1  招标人应在发出中标通知书后7个日历天内与中标人签订施工监理合同。

38.2  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目施工监理转让(转包)给他人。

38.3  中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以通报。

39   履约担保
39.1履约担保金额：为中标合同价的10％
39.2履约保证金的形式：可采用现金转账或银行保函或担保保函或保险保函的方式缴纳。具体根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号)执行。采用现金转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户。中标人在中标通知书发出之日起7天内未缴纳履约保证金或未与招标人签订合同的，逾期一天按3000元罚款，超过10天未缴纳履约保证金并签订监理合同，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。招标人本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿
39.3履约担保期限：以现金形式递交的，履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金，招标人收到返回履约保证金申请函后30天内无息退还履约保证金。若监理人没有完成或工程质量达不到合格标准的，其履约保证金不予退还。采用非现金形式的，保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。

若履约保证金采用银行保函或担保保函或保险保函的须履行以下条款：

①在有效期内，因监理人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因监理人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给委托人造成经济损失的，委托人有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。

②（如保函等有效期为具体日期的）过期：保函等有效期截止前一个月，监理人需提供等额等内容的新的保函等，如若监理人未提供新的保函等，委托人将暂停支付一切工程款项，同时委托人将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给委托人后，委托人恢复一切工程款项支付。

③监理人提供的保函等需有此条内容：在本保函等有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。

④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，监理人需无条件出具延期保函。

⑤若担保银行或担保公司等无法履行履约保函约定的条款的，监理人需在2日内以现金转账形式向委托人提交全额履约保证金，并承担相应责任。

⑥监理人不得以现场征迁未到位为由拒交履约保证金。监理人根据委托人要求分段实施的，监理人应无条件配足相关人员（费用不另计）。
（七）标后管理

40  标后管理

40.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

40.2上述第34.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综【2020】47 号）及省、市现行有关文件。
附件1：
资格后审必要条件标准

	序号

号号
	项目内容
	合  格  条  件

	1
	法人资格
	具备有效的营业执照并具备法人资格。

	2
	市场准入资格
	具备有效的企业资质证书，同时没有处于被停业、停标（停接任务）状态。

	3
	监理资质条件
	具备承担本工程项目的监理能力并具备建设行政主管部门核发的有效工程监理综合资质或市政公用工程丙级及以上的资质（不分主、增项差别）；

。

	4
	联合体投标
	本工程不接受联合体投标。

	5
	财务能力
	投标人现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约保证金等方面资金。并对上述作出书面承诺。

	6
	施工监理仪器

设备能力
	投标人拟用于本招标工程项目的仪器设备应能满足招标文件载明相关具体内容的要求，并对上述作出书面承诺。

	7
	信

誉

、

履

约

情

况
	1、投标人目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

2、投标人近三年内（即递交资格后审申请书当日与上三年度同月同日）没有骗取中标和发生以下严重违约：

（1）同一项目因投标承诺的项目监理机构人员不到位或施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次及以上的；

（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；

（3）因投标人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的；

（4）因中标人原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；

（5）因拖欠监理职工工资款被有关部门通报的。

（6）投标人不属于通过福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统（http://www.fjjs.gov.cn:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）和全国建筑市场监管公共服务平台（原全国建筑市场监管与诚信信息发布平台）（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）两个网站查询本招标项目投标截止时间当日被纳入“黑名单”管理有效期内的企业。


附件2：
                 项目管理班子配备评审标准
	项目内容
	评    审    标     准

	项目

管理

班子

配备
	总监理工程师
	拟派总监理工程师人选应取得经年检期内年检有效的市政公用工程专业国家注册监理工程师证书 (证书上的工作单位名称须与投标申请人的名称一致)。 

	
	其他

人员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	岗位资格要求
	备注

	
	
	市政公用工程专业监理工程师
	2
	取得全国注册监理工程师注册执业证书或由福建省工程监理与项目管理协会发的“福建省监理工程师岗位培训证”
	市政公用工程专业（需年检的应经年检有效）

	
	
	市政公用工程专业监理员
	4
	取得上岗证或全国注册监理工程师注册执业证书或由福建省工程监理与项目管理协会发的“福建省监理工程师岗位培训证”或福建省工程监理与项目管理协会发的“福建省监理员岗位培训证或具有设区市及以上（含设区市）有权部门颁发的监理员岗位证证书。
	需经年检且年检合格的


备注：附件1和附件2相关材料说明

（1）相关证件需年检的应经年检有效。

（2）申请人应当对项目班子及其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。

（3）项目管理班子人员须为申请人本企业在职职员，以证书上的工作单位为准。

（4）专业以岗位或资格证书注明的为准。

（5）上述证书、证件须附在投标文件中。

（6）项目管理班子人员按《建设工程监理规范（GB/T50319-2013）》要求配备。投标人应根据《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》（闽建建〔2018〕36号）和闽建建〔2018〕37号关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知如实拟派符合条件的监理人员，若投标人因举报、投诉或其他原因查实投标人拟派监理人员不符合相关规定条件的，视为投标人弄虚作假，招标人将没收投标人的投标保证金。若为中标人，招标人将没收中标人的投标保证金，取消其中标资格并报送建设行政主管部门且依法组织重新招标。中标人的投标文件将给予公示。

（8）投标人中标后若不能按闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕37号要求配备专业监理工程师等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

（9）根据福建省住房和城乡建设厅闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕37号文规定做好人员配备，且中标后相关人员应符合闽建建[2015]13号文“二、规范在闽人员登记”的要求。省外企业需按规定办好入闽手续方可参与投标。
第二章  合同条款
1、本工程施工采用国家建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）。
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部
                                             制定

    国家工商行政管理总局
第一部分  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：          ，注册号：             。

五、签约酬金

1施工监理服务收费基准价参照发改价格[2007]670号文件执行，施工监理服务收费计费额暂以工程中标价作为基数计算。最终以工程结算价为计费额计算施工监理服务收费基价。
.1.1施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×1.0（专业调整系数）×0.85（工程复杂程度调整系数）×1.0（工程调整系数）（以上系数按发改价格[2007]670号文件相应附表确定）；

2工程监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1-40%）。

3本工程不因工程量增加、工期变化而调增监理费用。工程量减少导致的工程造价减少，监理费要相应减少。投标人在投标报价时应充分考虑工程延期风险，中标后不另行计取监理延期的相关费用。
4本工程不计监理附加工作报酬和额外工作报酬。

5 本项目若有分标段实施，投标人应结合现场实际情况配备人员进行现场管理或在施工过程中因故暂停，因此产生的多次进出场及相关的费用不另计。

6委托人在支付监理服务费期间，因内部审批手续造成监理服务费延期支付的，此期间不计利息。
六、期限

监理期限：施工前15天+施工工期（120日历天）+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成和结算审计结束及监理总工期以外的善后服务须随时到位

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：   （盖章）                监理人：   （盖章）    
住所：                             住所：                       
邮政编码：                         邮政编码：                  
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）          
开户银行：                         开户银行：                  
账号：                             账号：                        

电话：                             电话：                       
传真：                             传真：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：                    

第二部分  通用条件

1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.监理人的义务

2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.1.4招标人如须要监理人到施工现场要在规定时间到现场。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8．其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

    1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）合同履行期间经双方共同确认的补充协议以及确认双方权利义务的会议纪要等工程相关的书面文件；

（2）本合同协议书；

（3）合同专用条件及附录A、附录B；

（4）本合同通用条件；

（5）招、投标文件及其相关附件。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，按专用条件1.2.2款的优先解释顺序优先确认合同条款的内容及效力。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：工程施工全过程监理。《建设工程监理规范》（GB50319-2013）规定的隶属于本招标工程图纸要求的全部工程的施工准备期、施工期、工程竣工结算阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明的施工监理工作（亦包含试验检测等监理）、工程质量保修期阶段。

2.1.2 监理工作内容还包括：在工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责等施工阶段的监理。具体包括但不限于：

（1）编制监理工作大纲和分阶段计划；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与设计交底工作，审查和验收承包人提交的复测成果和施工放样；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议；

（6）发布总监理工程师签发的开（复）工令，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

（8）审核承包人的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质；

（9）建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测（或见证取样）工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

（11）审核承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审查承包人实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划、施工组织计划，检查和督促承包人实施进度计划，审核承包人的月报和修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）签发中间交工证书；

（17）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（18）在职权范围内发布停工令；

（19）对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

（20）在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款；

（21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程中作证；

（23）编制监理工作月报；

（24）对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

（25）签发分项工程交工证书、工程竣工证书；

（26）督促、审查承包人按管理部门和委托人的要求编制竣工文件；

（27）审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明；

（28）编制并提交监理方面的竣工文件；

（29）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任；

（30）配合业主的竣工验收和工程移交工作；

（31）按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理；

（32）按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理；

（33）根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理；

（34）《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）规定的其他监理工作；

（35）施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》等工程建设相关的法律、法规、规章和规定；
（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），有关现行行业标准、技术规范以及国家、建设部、项目所在省、市颁布的有关现行法律、法规、规章等其它有关工程建设管理的文件；
（3）工程设计及有关文件，工程量清单及说明；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.2.2 相关服务依据包括：相关监理规范及本合同 。
2.3项目监理机构和人员

监理人按投标时所承诺的总监及项目监理部人员全部到位，若非出现不可抗力原因，不得擅自变更。确需变更的必须经委托人同意，并报相关行政主管部门备案，所变更的资格和信誉不得低于投标时的承诺。项目监理机构人员应保持相对稳定，并按闽建建（2018）36号《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》、闽建建〔2018〕37号《房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》执行，若有出台新标准，应按新标准执行，并报相关行政主管部门备案。
无论任何原因，总监每变更一次，监理人须交纳违约金人民币2万元，专业监理工程师每变更一人次，监理人须交纳违约金人民币1万元，监理员每变更一人次，监理人须交纳违约金人民币0.5万元。若监理合同签订后不足1年，监理人提出变更人员的，委托人有权按上述相应的罚款标准的两倍进行处罚。若发生以上违约金，须以现金转账形式缴纳至委托人指定账户。若监理人未经委托人同意更换相关人员的，委托人有权终止监理合同，并没收履约保证金，并可不予支付尚未支付的监理费，因上述原因终止合同而委托人造成的其它损失，概由监理人负责赔偿。经委托人同意后进行更换的人员，监理人必须在7日内更换到位（包括人员驻场和住建局备案录入系统），否则按相应的人员缺岗进行罚款，超过15日未按规定更换到位的（包括人员驻场和住建局备案录入系统），委托人有权没收监理人的履约担保，同时委托人有权单方面解除合同。

备注：在合同履行过程中，如监理人依据合同约定应向委托人支付违约金及赔偿金，在违约金及赔偿金未支付之前，委托人有权拒绝支付监理服务费进度款。

2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）负责施工全过程的投资控制及合同、信息管理、协调各方关系。施工过程中协助委托人负责图纸变更手续以及和设计院的联系工作；

（2）负责组织中间验收和预验收工作，协调委托人完成竣工验收和综合验收工作；

（3）负责图纸、内业资料等的收集整理工作，协调委托人完成城建档案馆、质量监督站、建设局等单位资料归档、备案工作；

（4）根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
（5）需要取得委托人批准才能行使的职权：①工程量及造价调整的签认；②工程款(进度款)的审核；③费用的增加；④工期签证；⑤发布变更指令；⑥批准设计变更；⑦发布开工令、停工令、复工令；⑧更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员；⑨索赔的认可及支付。
在涉及工程延期  /   天内和（或）金额  /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：应征得委托人的书面同意。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  监理规划及各类专项报告提供一份给委托人，监理月报及协助施工单位做好施工日记（含所有进场材料的记录）每月25日提供一份给委托人，涉及重大施工事项的需当天发联系单告知委托人。施工日志内容涉及工程上的一切事务：工程量、用工人数、材料型号数量、工时、施工手段等监理日志内容包含监理工作内容和问题及整改要求以及对问题的跟踪，各4份。
     2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供房屋、设备，由监理人自行准备。

监理人应在本合同终止后  /  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   /    。
3. 委托人义务  
    3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复

委托人同意在  7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.8委托人免费向监理机构提供如下设施：  /  。

3.9监理人自备的，委托人给予经济补偿的设施如下：无。

3.10监理人的投标文件中所报的监理仪器设备在施工监理过程中应确保到位，若所报的检测设备、仪器未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币叁万元。若所报的办公设备及其他未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币壹万元。

备注：在合同履行过程中，如监理人依据合同约定应向委托人支付违约金及赔偿金，在违约金及赔偿金未支付之前，委托人有权拒绝监理服务费进度款。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
    5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：     ，汇率为：       。 

5.3 支付酬金

5.3.1 本工程施工监理不预付工程监理酬金。
5.3.2工程监理酬金按当月经委托人审批的下浮后预算价的工程量/施工合同价×中标监理酬金×80％支付；
5.3.3 待工程竣工验收合格并提交符合相关主管部门归档要求及委托人内部归档要求的本工程竣工资料叁套，归档备案完成且工程结算审核后30工作日内支付至监理酬金的97%；余下3%在工程保修期满后30天内付清。
5.3.4、本工程不因工期变化而调整监理费用，建设单位在支付监理服务费期间，因政府审批手续造成监理服务费延期支付的，此期间不计利息。
     5.3.5本工程竣工结算时，以最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并调整本项目的监理服务费。

合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： / 。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不另行增加监理服务费且监理人不得提出索赔和解除合同的要求。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   （2）   种方式：

（1）提请 /  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

    8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

    8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：本工程不实施奖励办法，但监理人有义务在保证工程质量前提下提出合理化建议。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：任何有关技术秘密、商业秘密、客户数据、人员资料等资料与文件，均不得泄露或用于其他用途。保密期限：自知悉之日起至上述材料公开之日。

监理人申明的保密事项和期限：任何有关技术秘密、商业秘密、客户数据、人员资料等资料与文件，均不得泄露或用于其他用途。保密期限：自知悉之日起至上述材料公开之日。

第三方申明的保密事项和期限：任何有关技术秘密、商业秘密、客户数据、人员资料等资料与文件，均不得泄露或用于其他用途。保密期限：自知悉之日起至上述材料公开之日。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

补充条款

9.1监理单位收到已竣工工程结算资料后，在3天内对结算资料进行审批。如对竣工结算申请资料有异议的，必须在3天内做出书面反馈，要求进行修正和提供补充资料。如因监理单位不及时导致时间延误，则产生的损失由监理单位承担。发现工程量失实予以签认的，单次罚金800元。

9.2每个项目的监理人员须在现场监管，若发现监理人员擅自离开施工现场不在岗且不能说明合理理由或经通知不能在发包人要求的时间内到达现场的，监理人应向招标人支付每人每次1000元违约金。

9.3监理人必须严格按照本合同约定及《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）等现行规定全面履行监理职责，否则委托人有权予以处罚，若给委托人造成损失的，监理人必须按本合同约定进行赔偿，监理人还应依法承担法律责任。

9.4监理人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、施工合同、图纸会审纪要等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量验收规范及检验评定标准实施监理，保证工程质量达到合格。否则监理人应无偿再负责项目施工监理至再次验收合格，由此给委托人造成损失的，监理人必须按本合同约定进行赔偿，监理人还应依法承担法律责任。

9.5根据工程进度，监理单位配合做好本工程的所有验收手续（包括监理的内业资料：如监理规划、月报及相关的专项报告），并保证备案监理单位人员按验收的人员要求到岗到位。

9.6若在工程管理过程中，委托人发现项目监理机构成员未能认真履行职责或业务水平无法满足工程管理要求的，有权要求监理人更换具有相应资质以上的人员，并由监理人负责更换人员的重新备案工作，若监理人未能在委托人提出更换通知后15日历日内完成上述工作，委托人有权对监理人进行处罚甚至没收履约保证金，由此引发的一起后果及损失由监理人承担，监理人不再有任何异议。

9.7监理人的项目监理机构主要成员如在合同履行期间，委托人根据项目监理机构主要成员在岗时间安排点名发现不在岗，监理人必须按下列方式支付违约金：项目总监不在岗每人次支付违约金3000元人民币；专业监理工程师不在岗的每人次支付违约金2000元人民币，监理员不在岗的每人次支付违约金1000元人民币，以上罚款及违约金从监理人的监理费中扣除。若委托人抽查时，发现监理机构人员不在岗人次一个月内累计超过5人次（包括5人次）或总监在岗时间一个月内少于22天，委托人有权没收履约保证金乃至终止合同，由此给委托人造成的其他损失概由监理人负责赔偿。
9.8监理人应为其在本项目的监理人员办理生命保险，费用由监理人承担。监理人对其监理人员安全负完全责任。

9.9监理人向委托人申请拨付监理费时必须提供经委托人同意的税务部门开具的发票。否则委托人有权不予拨付监理费，责任由监理人承担。
9.10监理人在和委托人签订监理合同后3天内人员未及时进场的，委托人有权在监理费中以每天5000元扣除。

9.11若发现监理人员对隐蔽工程等未尽到监理责任，导致工程不合格或给招标人造成损失的，监理人员应负连带责任，按造成损失金额20%赔偿招标人的损失。

9.12施工方在密闭空间、有限空间作业时，没有严格执行招标人的审批制度，而提前进入有限空间作业，监理单位若发现后不上报并禁止，则招标人每发现一次将要求监理人处罚10000元。

9.13施工人员未规范佩戴安全帽，防光衣等，监理单位若发现后不禁止，招标人每发现一次扣200元。
9.14施工人员在有限空间作业，没有配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，监理单位须马上严禁无防护监护措施先作业，如果没有及时禁止每发现一次扣5000元。

9.15施工人员在有限空间作业，深基坑临边作业时，施工人员未系安全带作业，监理单位须马上严禁作业，如果没有及时禁止每发现一次扣5000元。

9.16竣工方每月10日前将经项目负责人审核后的已竣工工程结算资料（含派工通知单、现场签证单 、施工现场前、后照片及施工过程的照片、竣工验收单 、结算书等）递交给监理单位经总监理工程师审核确认后移交发包人职能部门，发包人对竣工结算申请单有异议的，监理单位有权要求施工方进行修正和提供补充资料。监理单位必须负责对施工方提供的结算资料进行认真审核把关。

9.17监理人发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告委托人。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时报告委托人和工程所在地住房城乡建设主管部门。若监理人未履行上述职责或专项管理不力或其他过错，按合同价的5%支付违约金，并承担相应法律责任。

9.18监理人应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。若监理人未进行巡视检查或专项管理不力或其他过错，按合同价的5%支付违约金，并承担相应法律责任。

9.19本项目若存在危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，根据住房城乡建设部令第37号 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2019年修订）规定，监理人的总监理工程师应审查施工单位在危大工程施工前组织工程技术人员编制的专项施工方案，并由加盖执业印章后方可实施。否则由此产生的责任和安全均由监理人负责，给委托人造成的损失的，监理人应给予相应赔偿。

9.20本项目监理服务期同施工工期，因工期延误导致监理服务期延长，由监理人承担额外的成本费用，委托人不进行补偿。

9.21在本项目保修阶段，监理人应积极配合委托人做好本项目相关的工作，不再计取监理酬金。同时应配合建设单位后期的审计工作。

9.22合同履约期间，委托人根据项目需求有权增加监理人员，受托人须无条件配合，否则处于每人次2万元的违约金。

9.23监理人应根据本工程所需配置监理仪器设备和办公设备（注:若委托人认为相关设备不足，委托人有权要求监理人提供相关的监理仪器设备和办公设备），并向委托人提供设备清单，且确保在施工监理过程中全部到位。若监理人需配置的监理仪器设备和办公设备未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币3万元。

9.24监理人应向工程所在地方税务机关缴纳规定的税费,如有违约，委托人可自行代扣代缴税费。

9.25监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当承担由此而造成的监理责任。

9.26在安全监理中，发生安全事故，监理人管理不力或其他过错，按合同价的5%支付违约金，并承担相应法律责任。

9.27在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误，弄虚作假或伪造签字的，每人次按合同价的5%支付违约金；给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿。

9.28监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理审核的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每人次按合同价的5%支付违约金；给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿。

9.29因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿，每次按合同价的10%支付违约金，并承担相应法律责任。

9.30监理人在工作中未按“监理细则”、“监理合同”、“投标承诺”履行职责，未做到人员到位、服务到位、时间到位，经委托人提醒而无改进的，除按合同中规定的条款支付违约金外，情节严重的，委托人有权终止合同，并处理相应的罚款。

9.31监理期间监理人不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取利益。

9.32本工程设计变更、工程签证以及隐蔽工程确认等须经委托人书面同意后方可生效。

9.33监理人如发生下列情况之一的，视为监理人违约，委托人有权单方面取消监理人的承包资格，予以清退及终止合同。由此产生的责任和损失均由监理人负责，给委托人造成的损失的，监理人应给予以赔偿。

①因监理人责任而发生四级或以上工程建设质量事故或因监理人责任而发生四级或以上工程建设安全事故；

②因监理人责任给委托人或施工单位造成工程经济损失一次性达人民币10万元以上或累计达人民币30万元以上的；

③变更（或不到位）项目监理人员超过80%的；

④有弄虚作假及违法行为；

⑤因多次违约，使得须支付的违约金累计达到合同金额的30%以上的。

⑥在安全监理中，发生安全事故，监理人管理不力或其他过错，按合同价的5%支付违约金，并承担相应法律责任。

9.34对监理人员的基本要求

①监理人拟派驻现场总监理工程师、各专业监理工程师为本单位在编现职的监理人员，须为市政公用工程专业及相关专业技术人员，委托人有权要求监理人提供相应人员的证明资料予以核查。

②监理人员数量及工种应满足本施工监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。委托人有权根据工程的进展需要，以书面形式通知监理人增加监理人员，在通知发出之日起3天内必须到位，否则按照施工阶段监理服务费的5%交纳违约金，在当期监理服务费用中扣除。

③若委托人同意监理人更换总监理工程师的，监理人应当及时将更换情况报监管部门备案。

④监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

⑤未办理请假手续未经委托人批准擅离监理工地、在委托人的巡查组考勤或上级主管部门检查时缺席者，总监理工程师不到位1次，交纳违约金3000元；专业监理工程师不到位1次，交纳违约金2000元；监理员不到位1次，交纳违约金1000元。
⑥监理人应认真审核承包人对农民工工资的申报和发放情况，因监理人监管不力，造成农民工欠薪事件的发生，则每发生一次监理人应支付10000元违约金。

9.35监理发出的所有与本项目有关的所有资料必须经建设单位书面同意。

9.36监理人对承包人巡检、疏通等抢维修、维护工程进行监理作业时，需委派监理人员对施工实施等全过程进行监理，否则按人员未到场扣除相应的监理费，若发生安全或者质量事故或受到责令停工整顿，每次按合同价的10%支付违约金，并承担相应法律责任。
9.37对施工单位在施工前、过程、后的所有资料都需要审核同意并承担监理工作。否则由此产生的责任和安全均由监理人负责，给委托人造成的损失的，监理人应给予相应赔偿。
9.38监理人在工程监理期间，凡涉及工程投资控制、施工进度款支付申请，监理人须委派本项目的国家注册造价工程师负责审核签字后加盖造价师执业专用章后由总监理工程师确认。否则，委托人视为无效资料文件不予认可且有权拒绝支付监理费。若监理人未对施工进度款支付申请进行认真审核导致委托人对施工进度款多付，错付，由此产生的损失由监理人承担，并且委托人有权对监理人追究相关的法律责任。
附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                              。

A-2 设计阶段：                             。
A-3 保修阶段：           。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：             。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


附件1：
安全协议

甲方：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

乙方：

为深入贯彻国家安全生产方针政策，切实加强安全生产管理，明确甲乙双方“合同”约定内容之外的各自的安全生产权利、义务和责任，甲乙双方根据国家有关规定，经平等协商达成以下协议：

本协议所称“合同”，是指甲乙双方在签订本协议之前签订的《建设工程监理合同》（合同编号：  ）；该合同属《中华人民共和国民法典》第十八章“建设工程合同”中规定的“监理合同”，甲乙双方是委托关系，甲方有偿委托乙方对甲方的建设工程实行监理，不是《中华人民共和国安全生产法》中所称的“生产经营项目、场所、设备发包或者出租”。

甲乙双方为各自独立的法律主体，依照国家有关法律、法规的规定及本协议的约定享有权利、履行义务并承担责任。

本协议约定的甲乙双方安全生产权利、义务和责任，是指且仅限于乙方在履行监理合同时，甲乙双方各自的安全生产权利、义务和责任。

根据《中华人民共和国民法典》第二十三章“委托合同”的规定，乙方在履行监理合同的过程中，因甲方的过错造成的损失，乙方可以请求赔偿损失。除此以外，乙方履行监理合同过程中遭受的其他损失，与甲方无关。

乙方和乙方的监理工程师应当按照法律、法规、工程建设强制性标准和GB50319-2013《建设工程监理规范》实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

乙方应当审查所监理的建设工程的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

乙方在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告甲方。施工单位拒不整改或者不停止施工的，乙方应当及时向有关主管部门报告。

本协议由甲乙双方签字（盖章）后生效，至监理合同终止时自行终止。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

代表人：                  代表人：

日期：                    日期：

第三章　工程技术规范及监理要求
工程说明    
本工程监理招标范围：本工程施工范围内全部内容等

业主提供的现场办公条件
监理服务的范围和内容

本招标工程施工监理服务范围： 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013)规定的隶属于本招标工程图纸要求的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理工作（包括基坑监测、垂直度监测、桩基试验检测等监理）。
监理的内容至少包括：在工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责等施工阶段的监理。具体包括但不限于：

（1）编制监理工作大纲和分阶段计划；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与设计交底工作，审查和验收承包人提交的复测成果和施工放样；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议；

（6）发布总监理工程师签发的开（复）工令，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

（8）审核承包人的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质；

（9）建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测（或见证取样）工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

（11）审核承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审查承包人实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划、施工组织计划，检查和督促承包人实施进度计划，审核承包人的月报和修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）签发中间交工证书；

（17）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（18）在职权范围内发布停工令；

（19）对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

（20）在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款；

（21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程中作证；

（23）编制监理工作月报；

（24）对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

（25）签发分项工程交工证书、工程竣工证书；

（26）督促、审查承包人按管理部门和委托人的要求编制竣工文件；

（27）审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明；

（28）编制并提交监理方面的竣工文件；

（29）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任；

（30）配合业主的竣工验收和工程移交工作；

（31）按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理；

（32）按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理；

（33）根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理；

（34）《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）规定的其他监理工作；

（35）施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
（三）技术标准与规范
本工程的监理人在监理中必须遵守《建设工程监理规范（GB/T50319-2013)》的规定，必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程监理、施工方面现行标准、规范、规程和办法等文件规定。

监理人在监理工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

监理要求

（一）监理服务要求

监理人应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资控制及合同管理，使本项目达到招标文件规定的工程标准和按期完工。

对监理人员的基本要求
监理单位派驻现场总监理工程师、各专业监理工程师须为投标单位在编现职的注册监理工程师，并有承担过同类、同等或以上工程监理工程师业绩的人员担任，人选必须是建筑工程技术人员，投标时应附有相关证明资料，各个岗位应专人担任，不得兼职。

监理人员数量及工种应满足本施工监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

已担任中标项目总监理工程师的，未经建设单位同意，中途不得更换。建设单位同意更换的，监理单位应当及时将更换情况报监管部门备案。被更换的总监理工程师，在一年内不得作为项目总监理工程师参加工程施工监理投标活动（因项目本身原因无法按期开工或停工三个月以上的除外）。
监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

派驻现场的监理组人员名单须经建设单位确认，未经建设单位书面批准不得更换。

总监理工程师必须常驻施工现场，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求监理单位退场并单方面终止合同。

报价要求

1、投标人应当按照招标人在本标书中规定的工程建设监理收费标准进行报价，否则当作废标处理。

2、投标人在投标报价中应包括完成本合同所需的包含加班费、资金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、检测设置费、管理费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。
第四章 投标文件的组成(格式)
莆田市湄洲岛污水综合治理工程（修复二期）施工监理 

投 标 文 件

招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
日期：    年    月    日

目 录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明书

（四）法定代表人授权委托书

（五）项目监理部人员配备表

（六）承诺书

（七）投标人的企业及个人的证书复印件
（八）投标保证金保函(格式) 

（九）投标人认为须提供的资料

备注：上述证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章扫描上传或采用原件扫描件上传。投标文件每页须加盖单位电子章。

（一）投 标 函
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {项目编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、监理合同、工程建设标准及其他有关文件后，我方监理酬金愿以施工监理服务收费基准价×（1-40%）的投标报价，并按上述施工图纸、监理合同、工程建设标准的条件要求承担上述工程施工监理。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证各项目按合同协议书中规定的工期施工前15天+施工工期（120日历天）+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成和结算审计结束及监理总工期以外的善后服务须随时到位。

5、如果我方中标，我方将按照规定在签订施工监理合同前，向招标人提交履约保证金。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                  （盖单位章）   

单 位 地址：__________________________________________________

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：________________________________________________

开户银行账号：________________________________________________

开户银行地址：________________________________________________　

开户银行电话：________________________________________________

日期：_____年____月____日
（二）投 标 函 附 录
	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	施工监理总工期
	/
	施工前15天+施工工期（120日历天）+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成和结算审计结束及监理总工期以外的善后服务须随时到位
	

	2
	质量标准
	/
	符合设计和国家现行有关标准、规范合格标准要求。
	

	3
	履约保证金
	/
	在签订施工监理合同前，应向招标人提交履约保证金，本项目履约保证金数额为合同金额的10%，履约保证金可采用现金或银行保函、担保保函、保证保险形式提交。
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投  标  人：          （盖单位章）

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________
地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____
系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                   （盖单位章）
日  期：               年             月               日

（四）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系           （申请人全称）        的法定代表人，现授权委托            （单位全称）        的   （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加         (招标人全称)       的           (工程项目全称)              的投标活动。代理人在资格预审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：       (签名或盖章)        性别：               

年龄：                              职务：               

身份证号码：                                     
法定代表人：            (签名或盖章)

授权委托日期：            年        月        日

申请人：（盖单位章）
注：本格式用于投标人代表参加开标时使用。本项目采用电子投标，投标人可签字盖章后扫描上传。投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必填报本授权委托书。

（五）项目监理部人员配备表

	序

号
	姓  名
	性别
	出生

年月
	现场

监理

岗位及

职务
	注册执

业证书

（岗位证书）

名称及证号
	专业
	职称
	身份

证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：须附上述人员的相应有效证书或证件。

（六）承诺书
        （招标人全称）     
1、我公司企业资质为                         级，目前没有处于被停业、停标。

2、我公司目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

3、我公司在此承诺，公司现有的资金能够满足招标工程监理项目所需的流动资金。

4、我公司拟用于本招标监理工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。

5、我司现承诺承担本工程的总监理工程师为  （姓名）   ，注册证号：          ，人员配备符合闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕37号要求的标准。

6、我公司近三年内没有骗取中标、没有发生重大工程质量事故。

7、我公司近三年内（即递交投标申请书当日与上年度同月同日）没有下列严重违约行为：

（1）同一项目因投标承诺的项目监理人员不到位或监理现场质量安全监理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次及以上的；

（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；

（3）因申请人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的；

（4）因中标人原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；

（5）因拖欠监理职工工资款被有关部门通报的。

8、我公司所提供资格后审申请书中的所有材料均真实有效。

9、我方承诺，我公司一旦中标按招标文件要求提供相关企业、项目管理班子人员的材料到行政主管部门备案，若违反招标文件要求，我方愿接受相应的处罚。
以上承诺情况属实，如有虚假，愿接受招标人和相关部门作出的处理决定。

投标申请人：           (盖单位章)
法定代表人：       （签字或盖章）
       年   月   日

投标人的企业及个人的证书复印件
项目监理机构人员到位承诺书

                           （招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在                       （项目名称）         （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳   万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳     万元的违约金。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

        年    月   日

拟派总监理工程师简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	性别
	
	监理工作年限
	

	监理工程师注册执业证书注册号
	
	注册专业
	

	主要工作经历

	项目名称
	工程特征指标
	工程质量
	实际竣工验收日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书。

2、拟派总监理工程师必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准
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